ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____
г. Ростов-на-Дону                                                                        «____»_______________ 201 г.

____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  ________________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и ООО «Комбайновый завод «РОСТСЕЛЬМАШ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного инженера Никифорова А.Л., действующего на основании доверенности _______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Заказчик поручает, принимает и оплачивает выполненную работу, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту объектов Заказчика.

1.2 Сроки согласно графикам производства работ, объем согласно Проекту (либо Техническому заданию) и стоимость работ согласно сметно-финансовым расчетам определяются дополнительными соглашениями к настоящему договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3 Срок выполнения работ может сдвигаться на соответствующее количество дней в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, при условии подписания главным специалистом и главным инженером производства Заказчика двустороннего акта вынужденного простоя, который Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в день вынужденного простоя. 
1.4 Сметно-финансовый расчет (расчеты) разрабатывается и выдается Подрядчиком на основании Проекта (либо Технического задания), предоставленного Заказчиком. Подрядчик гарантирует, что он полностью изучил и проанализировал Проект (либо Техническое задание) и что сметно-финансовые расчеты закрепляют и отражают  все необходимые и достаточные работы, их полную стоимость, которые требуются для полной реализации Проекта (либо Технического задания).
1.5 Заказчик и Подрядчик подтверждают, что стоимость работ и материалов по настоящему договору, которая складывается из стоимости всех сметно-финансовых расчетов, является окончательной и отражает все необходимые работы по Проекту (либо Техническому заданию).    Если в ходе выполнения работ по настоящему договору выяснится, что Подрядчик не включил в сметно-финансовые расчеты какие-либо виды работ, необходимые для реализации Проекта (либо Технического задания), которые он должен был предусмотреть изначально, то такие работы считаются включенными в настоящий договор и входящими в его стоимость, выполняются  Подрядчиком своими силами без увеличения стоимости договора и без продления сроков выполнения работ.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

2.2. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход или качество работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.3. При возникновении дополнительных объемов работ Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней предоставить Заказчику сметно-финансовый расчет со сроком исполнения данных работ. Заказчик, в свою очередь, в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подтвердить целесообразность и стоимость выполнения данных работ, либо вынести решение о дальнейшем проведении работ. Положения настоящего пункта не относятся к ситуации увеличения фактических объемов работ, не включенных изначально в сметно-финансовые расчеты по вине Подрядчика, в соответствии с пунктом 1.5. настоящего договора.
2.4. Подрядчик обязуется безвозмездно за свой счет  устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.5. Подрядчик обязуется пройти и провести со своими работниками и привлекаемыми лицами по договорам гражданско-правового характера вводный инструктаж по охране труда на территории Заказчика с оформлением «Акта-допуска» на объект и «Наряда-допуска» на выполнение соответствующих работ с повышенной опасностью и других работ для выполнения, которых предусматривается оформление «Наряд-допуск» в соответствии с ПОТ РО 14000-005-98, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" и другими нормативными правовыми актами. Подрядчик, для проведения пожароопасных работ, обязан организовать прохождение своими работниками инструктажа по пожарной безопасности в Объектовой пожарной охране ООО «КЗ «Ростсельмаш», с последующим получением талона по пожарной безопасности, при наличии квалификационных удостоверений. Начало огневых работ Подрядчиком недопустимо без присутствия представителей Объектовой пожарной охраны ООО «КЗ «Ростсельмаш» (далее – ОПО) в цехах, где планируется проведение пожароопасных работ. Наряд допуск может оформляться на срок до одной недели, но с обязательной ежедневной отметкой представителей ОПО и цеха, в котором производятся работы. Подрядчик обязан соблюдать правила пожарной, промышленной безопасности и правила охраны труда в период выполнения работ по настоящему договору. В случае нарушения правил пожарной, промышленной безопасности, правил охраны труда на основании Акта, составленного уполномоченной службой Заказчика, начала работ без присутствия представителей объектовой пожарной охраны, а также без ежедневной отметки представителей ОПО и цеха, в котором производятся работы, Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 10 % от цены договора, а также возместить ущерб, причиненный Заказчику. Кроме того, Подрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие применения проверяющими государственными органами штрафных санкций к Заказчику за нарушения, допущенные Подрядчиком. Подрядчик назначает уполномоченного представителя, который руководит работами и отвечает за обеспечение охраны труда работниками Подрядчика, а также за технику безопасности. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение охраны труда и технику безопасности при нахождении работников и других лиц, привлекаемых Подрядчиком на территорию Заказчика. Подрядчик и его работники обязаны выполнять требование СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I Общие требования» и приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
2.6. Подрядчик имеет право сдать работу досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.7. На все виды скрытых работ Подрядчик обязуется оформлять акты освидетельствования скрытых работ, но не позднее 2 (двух) календарных дней после их окончания и не позднее дня возможного освидетельствования. В противном случае скрытые работы в актах формы КС-2 не рассматриваются и оплате не подлежат. 

2.8. Подрядчик обязуется соблюдать пропускной и  внутриобъектовый режим на территории Заказчика.
2.8.1 Вход на территорию Заказчика работников Подрядчика осуществляется не позднее 8:00. Выход с территории – в соответствии с режимом работы Заказчика, а в случае  завершения работ до окончания рабочего дня, то в фактическое время  выполнения подрядных работ или в  согласованное с Заказчиком время  в случае необходимости продолжения работы после окончания рабочего дня 
2.8.2 Вход/выход на территорию Заказчика инженерно-технических работников (далее – ИТР) Подрядчика осуществляется в течение рабочего дня по отдельно согласованным спискам.

2.9. Подрядчик обязан своевременно убрать за собой мусор в место, согласованное с Заказчиком, но не далее 50 метров от места производства работ.
2.10. Подрядчик обязан сортировать строительный мусор, образованный в процессе производства работ по договору, по видам отходов. 

2.11. При необходимости Подрядчик обязан разработать проект производства работ (далее - ППР) на проведение строительно-ремонтных (ремонтных), пуско-наладочных, электроиспытательных работ и представить ППР  Заказчику. Заказчик при необходимости доработки ППР или внесения дополнений и изменений направляет Подрядчику уведомление с указанием замечаний и допустимости начала производства работ, которые Подрядчик должен учесть.  
2.12. Подводка временных сетей освещения, магистральных сетей водопровода, канализации отопления, сжатого воздуха, электрических и других сетей к объектам реконструкции до мест присоединения, установленных заказчиком, включая распределительные устройства, производятся Подрядчиком своими силами и за свой счет по согласованию с заказчиком. 

2.13. Подрядчик при необходимости обязан  перед  началом работ предоставить Заказчику журнал производства работ для регистрации и заполнения со стороны Заказчика.

2.14.
При сдаче объёмов выполненных работ Подрядчик предоставляет необходимую исполнительную документацию на выполненные ремонтно-строительные работы: 

- Для электромонтажных работ согласно требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07, акты технической готовности электромонтажных работ с приложениями по установленным формам, сертификаты (в том числе пожарной безопасности) и паспорта на материалы на русском языке, исполнительные схемы, журнал специальных работ, акты на скрытые работы. При наличии в сметно-финансовом расчете Приемо-сдаточных испытаний, Подрядчик обязан представить Протоколы проведения данных работ, выполненные Электротехнической лабораторией, имеющей регистрацию в органах Ростехнадзора Российской Федерации. 

- Для работ по ремонту систем холодного и горячего водоснабжения, внутренней канализации, отопления, теплоснабжения: акты индивидуальных испытаний оборудования, акты гидравлических испытаний, акты проливки канализации, акт тепловых испытаний систем отопления, сертификаты (в том числе пожарной безопасности) и паспорта на материалы на русском языке, исполнительные схемы (при необходимости), акты на скрытые работы.

- Для работ по ремонту систем вентиляции и холодоснабжения: акты индивидуальных испытаний оборудования, акты гидравлических испытаний, сертификаты (в том числе пожарной безопасности) и паспорта на материалы на русском языке, исполнительные схемы (при необходимости), акты на скрытые работы.

- Для работ по ремонту систем подачи сжатого воздуха, газовой смеси: акты пневматических испытаний, сертификаты (в том числе пожарной безопасности) и паспорта на материалы на русском языке, исполнительные схемы (при необходимости), акты на скрытые работы.
- Для работ по ремонту систем подачи природного газа: акты пуско-наладки после ремонтных работ, акт ввода в эксплуатацию, сертификаты (в том числе пожарной безопасности) и паспорта на материалы на русском языке, разрешение на применение, строительный паспорт, акты на скрытые работы. 
- Для работ по ремонту газопотребляющего оборудования: акты пуско-наладки после ремонтных работ, акт ввода в эксплуатацию, отчет о режимной наладке, сертификаты (в том числе пожарной безопасности) и паспорта на материалы на русском языке, разрешение на применение, строительный паспорт, акты на скрытые работы. 
Без предоставления исполнительной документации акты выполненных работ проверяться и приниматься не будут.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Представительство
3.1.1. Подрядчик  в течение 3 календарных дней со дня подписания настоящего договора предоставить доверенность на уполномоченное лицо, ответственное за производство работ, механизмов и охрану труда, Заказчик должен направить Подрядчику  уведомление с данными своего представителя.. Подрядчик, работники которого будут являться для электрохозяйства заказчика прикомандированным персоналом, согласно требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", в сопроводительном письме должен указать цель командировки, а также работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтвердить группы этих работников.
3.2. Ремонтная площадка

3.2.1. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и на ремонтную площадку в любое время производства работ, а в нерабочее время - после уведомления Подрядчика.

3.2.2. Подрядчик производит ограждение ремонтной площадки сигнальной лентой.
3.2.3. Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание ремонтной площадки, вывоз строительного мусора с площадки в период проведения работ в места, указанные представителем Заказчика.
3.2.4. После окончания ремонта в течение  двух дней Подрядчик вывозит с ремонтной площадки всю строительную технику, все лишние материалы, отходы, вспомогательные постройки любого рода и оставляет ремонтную площадку в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями представителя заказчика.
3.3. Качество выполняемых работ, применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их испытания

3.3.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для ремонта, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, выполненные на русском языке.
3.3.2. По требованию представителя Заказчика Подрядчик представляет ему сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на ремонт материалов, комплектующих изделий и данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

Представитель Заказчика признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные организациями, имеющими лицензию на право осуществления испытаний материалов страны Подрядчика и/или стран субпоставщиков и/или субподрядчиков, если выдача лицензий и сертификатов на осуществление указанных работ не предусмотрена Перечнем таких работ Правительства Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации При проведении Подрядчиком Приемосдаточных испытаний, их объем должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» и «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и быть отражен в Техническом отчете, выполненном электротехнической лабораторией, имеющей регистрацию в органах Ростехнадзора Российской Федерации.

3.3.3. Если в процессе ремонта будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков ремонта, принятых в настоящем договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные работы в установленный представителем Заказчика срок, то представителю Заказчика предоставляется право привлечь третьих лиц для исправления некачественно выполненных работ Подрядчика.
Все расходы, связанные с вышеуказанной работой третьих лиц, оплачиваются Подрядчиком, а в случае их неоплаты они возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

3.3.4. Представитель Заказчика в процессе осуществления ремонта может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении вывоза с ремонтной площадки любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям настоящего договора, замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Подрядчик за свой счет и своими силами и средствами выполняет любое из этих распоряжений Заказчика. При этом выполнение указанных распоряжений представителя Заказчика не должно повлиять на график производства работ по настоящему договору.

3.3.5. Представитель Заказчика в период осуществления ремонта может внести предложения Подрядчику об увеличении или уменьшении объемов работ, предусмотренных настоящим договором, изменении характера, качества или вида работ, габаритных размеров отдельных частей или элементов, выполнить дополнительные работы, необходимые для завершения ремонта объекта.

Предписания на указанные изменения даются представителем Заказчика в письменном виде. Договор в этом случае не считается недействительным или утратившим силу.

Если изменения повлияют на стоимость или сроки выполнения работ, то они проводятся Подрядчиком только после согласования сторонами стоимости и сроков выполнения дополнительных работ и подписания соответствующего дополнения к настоящему договору.
3.3.6. Подрядчик гарантирует, что производство работ будет осуществляться согласно               СНиП, МДС и прочей НД, указанных в дополнительных соглашениях и приложениях к ним.
3.4. Скрытые работы

3.4.1. Скрытые работы подлежат приемке представителем Заказчика перед производством последующих работ. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 2 дня до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

3.4.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев, указанных во втором абзаце пункта 3.4.1 настоящего договора.

           Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет должен открыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить ее.

3.4.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

3.4.4.    В случае необходимости проведения земляных работ, Подрядчик, за сутки до начала работ должен по форме, установленной Заказчиком, оформить разрешение на их проведение, согласовав его со всеми заинтересованными службами Заказчика, а также с другими организациями, инженерные сети и коммуникации которых могут попасть в зону проведения работ. Перечень данных организаций устанавливается заказчиком.
4. ПРИЕМКА-СДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1.   Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по акту формы КС-2.

4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после окончания работ Подрядчик обязуется предоставить акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счет-фактуру
, оформленный со своей стороны Акт ОС-3, накладную формы М-15 с отметкой о ввозе материалов и сертификаты на все использованные материалы, а также все приемосдаточные документы, указанные в п.2.14 настоящего договора. В случае непредставления указанной документации акты КС-2 рассматриваться не будут. В указанных в настоящем пункте документах (за исключением счета-фактуры) должны быть заполнены обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:

4.2.1. наименование документа;

4.2.2. дата составления документа;

4.2.3. наименование экономического субъекта, составившего документ;

4.2.4. содержание факта хозяйственной жизни;

4.2.5. величина натурального и денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

4.2.6. наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления;

4.2.7. подписи лиц, предусмотренных п. 4.2.6. настоящего договора, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц и заверенные печатью Подрядчика. 
В случаях использования для выполнения работ материалов Заказчика Подрядчик должен предоставить Отчет об использовании материалов (оборудования Заказчика). Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011  № 1137
. 

4.3. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения «Акта приёмки-сдачи работ» обязан передать Подрядчику подписанный «Акт приёмки-сдачи работ» либо мотивированный отказ от приема выполненных работ.

4.4 После подписания акта приема-сдачи выполненных работ и предоставления счета-фактуры Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору. 

4.5 Гарантийный срок по настоящему Договору составляет 1 год с момента подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ, если иное не предусмотрено в дополнительном соглашении.

4.6 В случае выявления недостатков при приемке работ и(или) в течение гарантийного срока, Подрядчик обязуется  приступить к устранению недостатков в срок не позднее 2-х дней с момента подачи претензии и устранить выявленные дефекты собственными силами и за свой счет в срок оговоренный сторонами, но не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подачи претензии. В противном случае Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы дополнительного соглашения, по которому выявлены недостатки, за каждый день просрочки устранения недостатков.

4.7 Заказчик имеет право самостоятельно либо с привлечением другой организации  устранить недостатки  в случае нарушения подрядчиком п. 4.6 настоящего договора и потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков. Возмещение  Подрядчиком указанных расходов Заказчика на устранения недостатков не освобождает Подрядчика от оплаты неустойки в соответствии с п. 4.6 настоящего договора, начисляемой до момента устранения недостатков Заказчиком или привлеченной Заказчиком другой организацией.
4.8 При неисполнении обязательства по предоставлению оригиналов актов сдачи-приемки работ, счетов-фактур, иных документов, указанных в п. 4.2. настоящего договора, оформленных в соответствии с требованиями п. 4.2., их непредоставлении в срок, указанный в п. 4.2. настоящего договора,  Подрядчик оплачивает штраф в размере 18% от стоимости работ, по  которым имеют место вышеуказанные нарушения (0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки)
. Подрядчик обязан произвести оплату штрафа на расчетный счет Заказчика не позднее 5-ти банковских дней с момента истечения срока для предоставления вышеуказанных документов.
5.СТОИМОСТЬ РАБОТ.

5.1. Стоимость выполняемых работ и порядок расчетов между сторонами определяются согласно сметно-финансовому расчету (приложение к дополнительному соглашению), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Общая стоимость работ по договору складывается из сумм дополнительных соглашений к настоящему договору.
5.2. В случае если стоимость работ, указанная в сметно-финансовых расчетах, превышает стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ, то стороны подписывают дополнительное соглашение к договору об изменении стоимости работ и оплата работ производится Заказчиком, исходя из стоимости фактически выполненных работ. Разница между стоимостью работ, указанной в сметно-финансовых расчетах, и стоимостью фактически выполненных Подрядчиком работ не является экономией Подрядчика.
       При выявлении факта превышения стоимости работ, указанной в сметно-финансовых расчетах, над стоимостью фактически выполненных работ, Заказчик предъявляет Подрядчику расчет стоимости фактически выполненных работ. На основании этого расчета Стороны заключают дополнительное соглашение об уменьшении стоимости работ.
       В случае несогласия Подрядчика с указанным расчетом, Стороны обращаются в Торгово-Промышленную Палату Ростовской области для проведения независимой экспертизы, результаты которой являются обязательными для Сторон. В случае если расчет Заказчика будет подтвержден экспертным заключением, расходы на проведение экспертизы возмещаются Подрядчиком. В случае если расчет Заказчика не будет подтвержден экспертным заключением, расходы на проведение экспертизы несет Заказчик.
        Выявление факта превышения стоимости работ, указанной в сметно-финансовых расчетах, над стоимостью фактически выполненных Подрядчиком работ или завышения стоимости работ, указанной в акте выполненных работ, после подписания актов приема-сдачи выполненных работ не лишает Заказчика права пересмотра стоимости работ в вышепредусмотренном порядке. В этом случае стороны (в том числе и при судебном взыскании сумм разницы) подписывают акт об изменении объемов и стоимости работ, и Подрядчик предоставляет Заказчику корректировочный счет-фактуру
.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

6.2. За нарушение сроков  выполнения работ Подрядчик выплачивает неустойку в размере *(расчетная величина, равная стоимости работ по дополнительному соглашению, деленной на количество дней выполнения работ), за каждый день просрочки.

6.3. Подрядчик возмещает Заказчику потери (убытки), понесенные Заказчиком в результате ненадлежащих действий Подрядчика, по результатам проведенных контрольных (проверочных) мероприятий, проведенными уполномоченными органами, включая в связи с применением Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006г. №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды».
6.4. Если Подрядчик не выполняет или отказывается выполнять работы, не включенные изначально в сметно-финансовые расчеты по вине Подрядчика, но входящие в объемы и стоимость настоящего договора в соответствии с пунктом 1.5 настоящего договора, Заказчик имеет право привлечь для выполнения этих работ другую организацию, с последующим возложением всех своих затрат и расходов на Подрядчика.  Также Подрядчик дополнительно оплачивает Заказчику штраф в размере стоимости произведенных Заказчиком затрат и расходов.
6.5. Подрядчик несет ответственность за нанесенный ущерб оборудованию и коммуникациям Заказчика при проведении работ. 

6.6. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств

6.7. Настоящий договор действует с момента подписания и до ________________. В случае, если за месяц до окончания договора ни одна из сторон договора не заявит о его расторжении, договор автоматически продлевается на каждый последующий год.
6.8. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение мер противопожарной безопасности и техники безопасности на объекте на период выполнения работ.

6.9. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работникам Подрядчика, возникшего в связи с исполнением настоящего договора. В данном случае такую ответственность несет Подрядчик.

6.10. По окончании работ Подрядчик обязан сдать все выданные электронные пропуска. В противном случае Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 300 рублей за каждый несданный пропуск.
6.11. Существенным условием настоящего договора является обеспечение конфиденциальности и безопасности при передаче Сторонами друг другу персональных данных субъектов персональных данных. Стороны подтверждают, что ими получено согласие субъектов персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на передачу третьим лицам.

6.12. Подрядчик, который при заключении договора либо до или после его заключения, дал другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему права, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязан возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, и уплатить неустойку в размере 10% от общей стоимости работ по договору, которая складывается из сумм дополнительных соглашений к настоящему договору.

6.13. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон не применяются
7. Форс-мажор (действие непреодолимой силы).

7.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны освобождаются от своих обязательств  до окончания указанных обстоятельств, если сторона, для которой они наступили, в течение 2-х дней в письменной форме уведомит другую сторону о причинах невыполнения договора  с предоставлением соответствующих документов Торгово-Промышленной палаты или иного компетентного органа. Под форс-мажорными обстоятельствами следует понимать обстоятельства непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в частности: землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, запретительные действия властей, военные действия, забастовки, кроме как на предприятиях Заказчика и Подрядчика.

7.2. В этом случае договор считается продленным на период действия форс-мажорных обстоятельств.

7.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 2-х месяцев, любая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор без возмещения другой стороне убытков.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

8.3. Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор при нарушении сроков окончания работ по любому из пунктов графика выполнения работ (Приложение № 2), датой расторжения договора является дата, указанная в соответствующем уведомлении Заказчика, являющегося неотъемлемой частью договора.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК


	ЗАКАЗЧИК

ООО «Комбайновый завод «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029, г. Ростов-на-Дону

ул. Менжинского, 2.

ИНН 6166048181

Р/с 40702810400000000486 в ПАО КБ «Сельмашбанк» г. Ростов-на-Дону

КПП 997850001 ОКПО 70658126

К/с 30101810400000000860

в ГРКЦ  г. Ростов-на-Дону ГУ ЦБ РФ по Ростовской области

ОГРН 1036166011672, ГРН 2036166014432

	ПОДРЯДЧИК

_______________________
	ЗАКАЗЧИК

ООО «Комбайновый завод «РОСТСЕЛЬМАШ»
________________________Никифоров А.Л.


Дополнительное соглашение №______

к договору №______ от _____________

«_____»________________201__г.

____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  ________________________, действующего на основании____________________________________, с одной стороны, и ООО «Комбайновый завод «РОСТСЕЛЬМАШ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного инженера Никифорова А.Л., действующего на основании доверенности _______________________, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение  о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1 Договора №____ от _______Заказчик поручает, принимает и оплачивает выполненную работу, а Подрядчик принимает на себя обязательства по _____________________________, в объемах согласно дефектной ведомости №_______ от_____ и Проекту (либо Техническому заданию) (Приложение № 1), в ценах, согласно сметно-финансовому расчету (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.
2. Срок выполнения работ указан в Приложении № 3 (График производства работ), являющемуся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора №______ от _________.

4. Во всех остальных случаях, не оговоренных настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора  № ______ от _______________.

ПОДРЯДЧИК





ЗАКАЗЧИК

	Приложение № 2

	к договору № _____ от «___»____________ 201__ г.

	
	
	
	
	
	

	СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ 

	на ремонт вводно-распределительных устройств, шкафов силовых, магнитных станций, рубильников, шкафов распределительных, силовых щитов, щитов освещения, разъединителей, РУС, ШШ, ПР здания МСК-1, литер АВ, инв.582,                                                в объемах согласно ведомости дефектов № 16-Т/21 от 03.07.2015г.                                                                                                                             ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" 

	

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	Работы:

	1
	Чистка и покраска поверхности  вводно-распределительных устройств, шкафов силовых, магнитных станций, рубильников, шкафов распределительных, силовых щитов, щитов освещения, разъединителей, РУС,  ПР на отм. +2.500;                                                                      
	м²                                                                                                                                                                                                                                              
	874
	230,00
	201 020,00

	2
	Чистка и покраска поверхности ШШ на отм. +3.000;                                                        
	м²                                                                                                                                                                                                                                              
	1380
	230,00
	317 400,00

	3
	Чистка и покраска поверхности ШРА, кабель-каналов на отм. +3.500.
	м²                                                                                                                                                                                                                                              
	300
	230,00
	69 000,00

	 
	Итого работы:
	 
	 
	 
	587 420,00

	Материалы:

	1
	ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ "ЭМПИЛС" (2 слоя)
	кг
	414
	67,00
	27 738,00

	2
	ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ для маркировки  "ЭМПИЛС"
	кг
	20
	65,86
	1 317,20

	3
	ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-СЕРАЯ  "ЭМПИЛС" (2 слоя)
	кг
	353
	67,08
	23 679,24

	4
	Трафарет (буквы, цифры в листах)
	листов
	100
	60,00
	6 000,00

	5
	Знаки самоклеющиеся
	шт
	500
	55,00
	27 500,00

	 
	Итого материалы:
	 
	 
	 
	86 234,44

	 
	Транспортные расходы 5%
	 
	 
	 
	4 311,72

	 
	Итого
	 
	 
	 
	677 966,16

	 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	122 033,91

	 
	Всего с НДС
	 
	 
	 
	800 000,07

	
	
	
	
	
	

	Общая стоимость работ по дополнительному соглашению составляет 800 000 (Восемьсот тысяч) руб. 07 коп., в т.ч. НДС 18% 122 033,91 руб.

	В течение 5 (пяти) рабочих дней после завоза на территорию Заказчика материальных ценностей по настоящему договору на общую сумму 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп.,  подтверждения факта завоза документально, предоставив накладные формы М-15 с отметкой охраны и весовой станции, Заказчик обязуется перечислить Подрядчику предоплату в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 15 254,24 руб.

	В течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ, Заказчик выплачивает Подрядчику оставшуюся сумму в размере 700 000 (Семьсот тысяч) руб. 07 коп., в т.ч. НДС 18% 106 779,67 руб.

	Настоящий сметно-финансовый расчет является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

	
	
	
	
	
	

	
	ПОДРЯДЧИК:
	
	ЗАКАЗЧИК:

	
	
	
	ООО "Комбайновый завод 

	
	
	
	"Ростсельмаш"

	
	
	
	Главный инженер

	
	
	
	
	
	

	
	_____________________________
	
	___________________________

	
	
	
	/А.Л. Никифоров/


Образец доп. соглашения, если нужно внести изменение в ранее подписанное дополнительное соглашение. 

Дополнительное соглашение №______

к договору №______ от _____________

«_____»________________201__г.

____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  ________________________, действующего на основании____________________________________, с одной стороны, и ООО «Комбайновый завод «РОСТСЕЛЬМАШ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного инженера Никифорова А.Л., действующего на основании доверенности _______________________, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение  о нижеследующем:

1. В связи с изменением объема работ дефектную ведомость №____ от ______ и сметно-финансовый расчет (Приложение 1) к дополнительному соглашению №____ от _________ к договору №______ от _____________ считать утратившим силу. Вместо них ввести ведомость дефектов №____ от _____ и  сметно-финансовый расчет (Приложение 1) к настоящему дополнительному соглашению.

В случае, если нужно изменить график производства работ:

В связи с изменением сроков выполнения работ График выполнения работ (Приложение 2) к дополнительному соглашению №____ от _________ к договору №______ от _____________ считать утратившим силу. Вместо него ввести График производства работ (Приложение    ) к настоящему дополнительному соглашению.

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора №______ от _________.

4. Во всех остальных случаях, неоговоренных настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора  № ______ от _______________.

ПОДРЯДЧИК





ЗАКАЗЧИК

� Данное условие указывается только в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС


� Данное условие указывается только в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС.





� Данное условие указывается, если Подрядчик не является плательщиком НДС


� Эта фраза указывается, только если Подрядчик является плательщиком НДС.





